KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

AUSZUG

Auftraggeber :	Stadt Herzogenaurach	
Projekt :	24-058	Sanierung der Stützmauer am Schlossgraben in Herzogenaurach
LV :	01	Instandsetzung Stützwand
LV-Datum :	18.08.2026	

Inhaltsverzeichnis

OZ (LV-Gruppe)		Seite:
1	KG 200 Vorbereitenden Maßnahmen	3
1. 1	Baufeld vorbereiten	3
2	KG 300 Sanierung der Stützmauer und Gehweg	4
2. 1	Baustelleneinrichtung	4
2. 2	Abbruch- und Abstützarbeiten	5
2. 3	Mauerwerksarbeiten	6
2. 4	Mauerwerkssanierung	7
2. 5	Stahlbetonarbeiten	9
2. 6	Erdarbeiten	10
2. 7	Entwässerung und Pflasterarbeiten	11
2. 8	Verfüllen des Keller (Kellergewölbe)	14
2. 9	Regiearbeiten	15
3	KG 300 Sanierung der Stützmauer/ Nachbarwand	16
3. 1	Abbruch- und Abstützarbeiten	16
3. 2	Mauerwerksarbeiten	17
3. 3	Mauerwerkssanierung	18
3. 4	Erdarbeiten	20
3. 5	Pflaster- und Erdarbeiten	21
3. 6	Regiearbeiten	22
4	KG 500 Außenanlagen	23
4. 1	Holzzaun	23
4. 2	Landschaftsgärtner Arbeiten	24
4. 3	Regiearbeiten	25
5	KG 500 Außenanlagen Nachbar	26
5. 1	Holzzaun	26
6	KG 700 Baunebenkosten	27
6. 1	Beweissicherung	27
6. 2	Archäologie	28
	Zusammenstellung	29

K O S T E N B E R E C H N U N G (Kurztext)

Auftraggeber :	Stadt Herzogenaurach	
Projekt :	24-058	Sanierung der Stützmauer am Schlossgraben in Herzogenaurach
LV :	01	Instandsetzung Stützwand
LV-Datum :	18.08.2026	

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 1	Baufeld vorbereiten	4.520,00
1	KG 200 Vorbereitenden Maßnahmen brutto	5.378,80
2. 1	Baustelleneinrichtung	8.170,00
2. 2	Abbruch- und Abstützarbeiten	7.710,00
2. 3	Mauerwerksarbeiten	17.980,00
2. 4	Mauerwerkssanierung	19.570,00
2. 5	Stahlbetonarbeiten	28.770,00
2. 6	Erdarbeiten	13.290,00
2. 7	Entwässerung und Pflasterarbeiten	35.941,00
2. 8	Verfüllen des Keller (Kellergewölbe)	9.615,00
2. 9	Regiearbeiten	2.485,00
2	KG 300 Sanierung der Stützmauer und Gehweg brutto	170.801,89
3. 1	Abbruch- und Abstützarbeiten	1.855,00
3. 2	Mauerwerksarbeiten	3.950,00
3. 3	Mauerwerkssanierung	1.795,00
3. 4	Erdarbeiten	380,00
3. 5	Pflaster- und Erdarbeiten	1.710,00
3. 6	Regiearbeiten	510,00
3	KG 300 Sanierung der Stützmauer/ Nachbarwand brutto	12.138,00
4. 1	Holzzaun	11.130,00
4. 2	Landschaftsgärtner Arbeiten	15.000,00
4. 3	Regiearbeiten	510,00

K O S T E N B E R E C H N U N G (Kurztext)

Auftraggeber :	Stadt Herzogenaurach	
Projekt :	24-058	Sanierung der Stützmauer am Schlossgraben in Herzogenaurach
LV :	01	Instandsetzung Stützwand
LV-Datum :	18.08.2026	

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
4	KG 500 Außenanlagen brutto	31.701,60
5. 1	Holzzaun	2.960,00
5	KG 500 Außenanlagen Nachbar brutto	3.522,40
6. 1	Beweissicherung	500,00
6. 2	Archäologie	8.000,00
6	KG 700 Baunebenkosten brutto	10.115,00

K O S T E N B E R E C H N U N G (Kurztext)

Auftraggeber :	Stadt Herzogenaurach	
Projekt :	24-058	Sanierung der Stützmauer am Schlossgraben in Herzogenaurach
LV :	01	Instandsetzung Stützwand
LV-Datum :	18.08.2026	

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1	KG 200 Vorbereitenden Maßnahmen	5.378,80
2	KG 300 Sanierung der Stützmauer und Gehweg	170.801,89
3	KG 300 Sanierung der Stützmauer/ Nachbarwand	12.138,00
4	KG 500 Außenanlagen	31.701,60
5	KG 500 Außenanlagen Nachbar	3.522,40
6	KG 700 Baunebenkosten	10.115,00
	Angebotssumme brutto	233.657,69

Kostenberechnung erstellt durch das Büro fhs-ingenieur-gmbh, Amberg

Seiten: 1 - 31 Das Dokument enthält 180 Positionen, davon 180 im freien Text.

zuzüglich zu erwartendes Honorar auf Basis der Kostenberechnung:

- Ingenieur Leistungen Bauwerk 26.652,30
- Ingenieur Leistungen Tragwerk 17.111,51

zu erwartende Baukosten incl. Baunebenkosten brutto EUR 277.421,50

03.11.2026

H. Fachner
Bauamt